

ДО
ПРОФ. Д-Р ХРИСТО КРУШКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ“
4000 ПЛОВДИВ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ №24
(032) 261-261

ПОДРОБНА ПИСМЕНА ОБОСНОВКА

Относно: Обосновка относно формиране на предложената цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС, предложена от Кооперация „Панда“, в процедура по реда на ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР.ПЛОВДИВ ПО 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, обособена позиция № 4 – „ПРИНТЕРИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СКЕНЕРИ“

УВАЖАЕМИ Г-Н КРУШКОВ,

Във връзка с Ваше писмо от с изх. №2800-240 от 26.10.2016 г. и на основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, **представям обосновка за начина на формиране на общата стойност за изпълнение на цялата поръчка без ДДС и излагам фактите, поради които е възможно Кооперация „Панда“ да предложи по-благоприятна цена, в сравнение с останалите участници. Моля да вземете предвид изложените по-долу обективни обстоятелства, които са налице за Кооперация „Панда“ и обосновават наличието на условията чл. 72, ал.2 от ЗОП, както следва:**

По отношение на горепосочената процедура за обществената поръчка предложените от дружеството по процедурата офертни цени са определени на пазарен принцип като търговско дружество, като доставните цени са постигнати на базата на търговската дейност на дружеството като юридическо лице и мастер франчайзер на Office 1 Superstore. Офертните цени за артикули, които са под себестойност са на базата на търговско проучване за коефициента на тежест на тези артикули в общия тотал на офертата, а не е базирано на единичните стойности. Също така са предвидени маркетингови активности, бюджетите за които са разпределени в ценовото предложение.

Кооперация „Панда“ поддържа директен контакт с официалните представителства за България на производителите на техниката, предмет на поръчката. Благодарение на утвърдената си позиция като лидер на пазара, Кооперацията договаря преференциални цени на сходни стоки, въз основа на високите обеми от продажби, които извършва.

Кооперация „Панда“ разполага със търговски и складови обекти в следните градове София, Пловдив, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра и Шумен, с надежден автомобилен парк и екип от висококвалифицирани специалисти, което минимизира логистичните разходи и пряко се отразява върху предложената обща стойност за изпълнение на цялата поръчка без ДДС.

Кооперация „Панда” разполага с надежден специализиран автопарк, състоящ се от технически изправни закрити моторни превозни средства, предназначени за изпълнение на поръчките към своите клиенти. Специален договор със сервизиращите организации позволява минимален престой в сервиза при повреда на транспортното средство.

№	Марка	Регистрационен номер	Година на производство
1	Рено Мастер	СА1817PM	2010
2	Ситроен С2	СА6853АТ	2006
3	Ситроен С2	СА6848АТ	2006
4	Ситроен Джъмпер	СА4045ХА	2013
5	Ситроен Джъмпер	СА6276МН	2008
6	Пежо Боксер	СА8498РТ	2011
7	Рено Мастер	СА1042РН	2010
8	Ситроен Немо	СА6451РС	2010
9	Дачия Сандеро	СА1323РС	2010
10	Дачия Сандеро	СА1332РС	2010
11	Ситроен С2	СА5963КС	2010
12	Ситроен С2	СА6827АТ	2006
13	Дачия Сандеро	СА4540РС	2010

Съгласно Общия организационен план изготвяме и конкретен план график за дейностите по доставките. Организацията при изпълнение на тази поръчка е следната:

Етап I -одобрение и съгласуване на проекта Включващ следните фази:

- > Среца с Възложителя. Сключване на договор и уточняване на спецификацията. Инициираме среща с екипите от страна на Възложителя и Изпълнителя за да уточним всички параметри и детайли при изпълнение на поръчката. Уточняват се отговорностите в процеса на изпълнение на договора.
- > Уточняване на екипа според квалификация и опит и анализ на резултатите от работата в предишни проекти
- > Уточняване на задълженията на всеки един от екипа при изпълнение на проекта, както и към кого да се обръща при възникнали въпроси и на кого да се отчита

Етап II.-подготовка за изпълнение на проекта Включващ следните фази:

Изготвяне на поръчките към нашите доставчици, като се конкретизират техническите спецификации съгласно оферти. Уточняване на доставки и детайли.

- > Резултат стартиране изпълнението на договора.

Етап III- изпълнение на проекта Включващ следните фази:

Всяка доставка е съпътствана с организация и документация съгласувана с Възложителя по отношение на достъп до сградата и пропускателен ред.

Организацията и документите, които съпътстват всяка доставка са съгласно одобрени от сертифициращата ни по европейските стандарти фирма.

- > Доставка стоките съгласно оферта. Доставката се съгласува с Възложителя по отношение на достъп до сградата, пропускателен ред, използване на техника.
- > Анализ на риска на този етап и мерки за управлението му- описан в раздел Управление на риска.
- > Резултат: Успешно изпълнение на поетите задължения по договора.

Описание на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки.

1. Риск, свързан с промяна на цените - Поради големите обеми на доставки и услуги закупените стоки подsigуряват изпълнението на договора без риск от промяна на цените на суровините.
2. Риск от повреждане/загубване на стоката при доставката – до приемането от възложителя с приемо-предавателен протокол ние като изпълнител носим отговорност относно доставката.
3. Риск от ненавременна доставка – Кооперация „Панда“ ползва един от най-модерните софтуери за планиране и отчетност. При спечелване и подписване на договора и вметване на графика за изпълнение на възложителя всички останали договори на същите стоки се задава определен срок, което гарантира конкретното изпълнение.
4. Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея – предварителното планиране позволява да не се получават липси на ликвидни средства, обезпечавачи доставката.
5. Кооперация „Панда“ непрекъснато надгражда сертификатите си за качество, следователно е ежемесечно проверявана за покриването на тези стандарти (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001, ISO 20000 и ISO27001)
6. Неправилна оценка на очакваните разходи и срокове – високо технологичният софтуер Microsoft Navision с който разполагаме елиминира на 100% риска от неправилна оценка на разходи и срокове.

Дата: 03.11.2016 г.
София

С УВАЖЕНИЕ:



Елка Николова Каменова – Цанкова
Председател на Кооперация „Панда“