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Приложение  № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „Изпълнение на сМР по ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЕТАП I, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01” 
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

Обектът, предмет на вътрешен ремонт, е съставен от съществуващите пететажна сграда и едноетажна пристройка към нея, собственост на ПУ ”Паисий Хилендарски” .

На първи, втори, четвърти и пети етажи, използвайки съществуващите лаборатории и семинарни зали, се организира „ЦЕНТЪР за КОМПЕТЕНТНОСТ” в съответствие с действащите нормативни изисквания и стандарти.

Съществуващите лаборатории на третия етаж не са предмет на настоящия ремонт и се запазват, както се запазват и част от същ.семинарни зали и съществуващите лаборатории на първи и втори етажи.

Изискванията съгласно ЗУТ са както следва

Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Не се изисква разрешение за строеж за:

1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;

и съответно съгласно ЗУТ

§ 5. По смисъла на този закон:

43. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б)извършват дейности като премахване,преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях. 

Не се изисква издаване на Строително разрешение
Съществуващата дървена покривна конструкция, както и покритието с керемиди, положената топлоизолация над хоризонталния таван от гипсофазер и самият таван от гипсофазер на петия етаж се запазват и не са предмет на настоящия ремонт.

Изградената отоплителната система се запазва напълно.

Настоящия ремонт обхваща текущ вътрешен ремонт за адаптиране на същ. лаборатории, семинарни зали и кабинети за нуждите на изследователската дейност на Центъра за компетентност, без да се засяга конструкцията на сградата и без промяна на натоварванията в съществуващите помещения и включва вътрешно преоборудване –мобилни лабораторни плотове и лабораторни шкафове и нова апаратура и съпътстващите ги  ремонтни работи-вътрешни ел инсталации, частична климатизация, полагане на нови винилови настилки,отговарящи на конкретните изисквания на отделните лаборатории, изпълнение на нови фаянсови облицовки и предвиждане на допълнителни тоалетни клетки.

Ремонтиращата се съществуващата сграда-пет етажна сграда и едноетажна пристройка, блокирана  към нея по югозападната и фасада,са разположени в южната част на ПИ 522.847,кв.310 по плана на ЦГЧ на гр.Пловдив,като част от югоизточните им фасади лежат на вътрешната регулационна линия, обща с УПИ ХІІІ-862, а югозападната фасада на едноетажната пристройка лежи на вътрешните регулационни линии общи с УПИ ХІV-387,863,864 и УПИ ХХІІІ-846.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ.

Съществуващата пететажна сграда е съставена от два основни пететажни обема

а/единият със застроена площ 287 кв.м., изпълнен с монолитна скелетно гредова конструкция–колони и ст.бетонови греди и пълнеж от дървен гредоред и дюшеме  и стоманобетонова плоча на кота +12.27, и 

б/втори пететажен обем със застроена площ 79 кв.м., изпълнен изцяло със стоманобетонова носеща конструкция – колони,греди и плочи,в който обем съществува монолитна стоманобетонова стълба,обособена в стълбищна клетка с осигурено естествено странично осветление,осигуряваща връзката между отделните нива.

На кота -1.45 югозападно от пететажната част,съществува едноетажна монолитна пристройка.

Външните и вътрешни преградни стени са от тухлена зидария,като дебелината на външните зидове по етажите е различна и се движи от 65 см на кота +-0.00 до 36 см на кота +12.27.

Покривът на  пететажен обем в преобладаващата си част е четирискатен изпълнен с дървена покривна конструкция и покриване с керемиди,а на стоманобетоновата част е плосък покрив,изпълнен като използваема тераса, достъпна от допълнителна стоманобетонова еднораменна стълба от кота +12.27.

Отводняването е външно с олуци и водосточни тръби.

Външно сградата е измазана с благородна теранова мазилка с оформени на места фасадни пиластри.

Фасадните прозорци са от PVC профили,остъклени със стъклопакет.

Вътрешните врати в преобладаващата си част са от PVC профили ,а към стълбищната клетка от метални профили,остъклени с единично стъкло.

Височината на сградата до кота корниз на четирискатния покрив,мерено от средно прилежащ терен е 16.20м.,а на плоския покрив 16.50 м и частично 19.20м.

Светлите етажни височини са: за първи и втори етажи -2.30м,за трети етаж- 2.76 м.,за четвърти етаж -3.23м. и за пети етаж -2.38. 

Функционално по отделните нива в момента съществуват:

На първи етаж –кота +-0.00 (кота +-0.00 е на ниво от 1.40м. до 0.70м.,спрямо прилежащия терен по отделните фасади) стълба,фоайе,три семинарни зали,два кабинета и една тоалетна клетка.

На втория етаж –кота + 2.82- стълба,фоайе,три семинарни зали,пет лаборатории, три кабинета и една тоалетна клетка.

На третия етаж –кота +5.54 -стълба ,фоайе,коридор,девет лаборатории и една тоалетна клетка.

На четвъртия етаж – кота +8.78 - стълба,фоайе,5 семинарни зали,два кабинета  и липсва тоалетна клетка 

На пети етаж – кота +12.36 стълба,фоайе,2 кабинета,7 семинарни зали,една тоалетна клетка и втора стълба за достъп до покрива на стоманобетоновата част от покрива.

Сградата няма изпълнена фасадна топлоизолация.

Отоплението на сградата е осигурено от собствено котелно и монтирани радиатори по всички етажи.

Предоставената и използваната  ЕЛ мощност към момента е 44 kw. 

В преобладаващата част от лабораториите и семинарните зали съществуват мивки.

Частично съществуват и монтирани климатици.

Външната пристройка е едноетажна сграда със застроена площ 97 кв.м., изпълнена с фасадни носещи  тухлени стени и покриване с дървен гредоред, отдолу с изпълнена мазилка върху дървена скара,  а отгоре изцяло с ламаринена обшивка от гладка ламарина на фалц. Отводняването е вътрешно – с два покривни вътрешни олука и водосточни тръби. Фалцовете на ламаринената обшивка са компрометирани на места и в помещенията има течове.

Пристройката включва две помещения, в които чрез ниски тухлени прегради с вис 2.30м са оформени коридор, помещение за чистачен инвентар  и тоалетни клетки за санитарни възли за мъже и жени.

На мястото на двете групи санитарни възли се организират две лаборатории, чиито технологично обзавеждане е с по-голямо тегло и изисква под без вибрации и покритие от саморазливна настилка, устойчива на химикали и топлина.

Ремонтните работи в основна сграда касаят адаптиране на част от съществуващите семинарни зали за нуждите на следните лаборатории по отделните нива:

а/на първи етаж кота +-0.00 и +0.08-лаборатория по биокатализа и биологично активни вещества 

и на кота -1.44 в едноетажната пристройка –лаборатория по биополимери и нови материали и лаборатория по биокатализа и биологични активни вещества.

б/ на втори етаж – лаборатория по молекулярни биомаркери и микробиота и лаборатория по имунобиомаркери.

в/на четвърти етаж – лаборатории по биополимери и нови материали, лаборатория по биокатализа и биологични активни вещества,лаборатории по биосензори

г/на пети етаж –  лаборатории по биосензори.

Ремонтните работи в пететажната стоманобетонова третират част от помещенията на първи и втори и всички помещения на четвърти и пети етажи, включващи кабинети за изследователи и стоманобетоновата стълба, осигуряваща вертикалната връзка между етажите включват:

1. Изпълнение на вътрешна топлоизолация от минерална вата с d=10 см. и затваряне с гипсокартон по югоизточната фасадна стена, поради това, че тази стена лежи на вътрешна регулационна линия и не е възможно изпълнение на външна фасадна топлоизолация.Към момента това се отнася за първи,втори, четвърти и пети етажи

2. Демонтаж на съществуващите на четвърти и пети етажи вътрешни прегради от панели венцел и изпълнение на нова стена от гипскартон на пети етаж.

3. Подмяна на съществуващите врати към стълбищната клетка, съответно с димоуплътнени, самозатварящи се, остъклени със стъклопакет врати или врати EI 60,в зависимост от предназначението на помещенията,в съответствие с изискванията на Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4. Подмяна на същ. подова настилка от ламиниран паркет с нов ламиниран паркет в помещенията, в които се изпълняват дейности по т.1 и т.2 .

5. По пода на стълбищната клетка,върху съществуващата монолитна мозайка и гланцирана циментова замазка полагане на винилова хетерогенна настилка за стъпала,включително и ъглови профили за оформяне на челните ръбове на стъпалата ,съгласно фирмената система на настилката. Настилката трябва да притежава сертификат за клас за реакция на огън BFL-S1. При изпълнението на новото покритие в стълбищната клетка, съществуващите прагове при вратите към втората част на пететажна сграда да се оформят с рамповиден преход в рамките на дебелината на съществуващия тухлен зид.

6. Цялостно пребоядисване с латекс на стените и таваните на всички помещения в тази част на първи,втори,четвърти и пети етажи.

7. Съществуващият санитарен възел на петия етаж се ремонтира изцяло-изчукване на същ.фаянс по стени и теракотни плочи по пода и изпълнение на нов фаянс по стени и теракотни плочи по под след подмяна на съществуващите санитарни прибори. 

8. Изчукване на частично съществуващите облицовки от фаянсови плочки и изпълнение във всички лаборатории на първи,втори и четвърти етажи на нов цокъл с вис.1.60м с облицовка от фаянс.

9. Подмяна на съществуващите настилки от ламиниран паркет с нови настилки устойчиви на химикали и топлина, с клас на реакция на огън Е FL.,с монтаж върху съществуващия сух под,включващ и подложка от ОSB плоскости 

10. Изпълнение на нови вътрешни преградни стени послоен монтаж лек тип с пълнеж от стъклена вата,с детайли за връзка към съществуващия сух под по системата за изпълнение на връзка за сухи подове и стени послоен монтаж.

11. Подмяна на част от вътрешните врати към коридорите-фоайета с врати EI 30, респектирайки разстоянието до стълбата за евакуация.

12. Създаване на санитарни възли  за мъже и жени по всички етажи,поради факта,че съществуващите в едноетажната пристройка санитарни групи ще отпаднат и на тяхно место ще си организират две нови лаборатории.

Съществуващи единични тоалетни клетки на първи и втори етажи на пететажната сграда се запазват и  в същото поле, непосредствено до тях  се организират допълнително по още една тоалетна клетка за жени и  тоалетна за хора в неравностойно положение.В останалите два етажа – четвърти и пети в същото поле над съществуващите тоалетни клетки се изпълняват по една тоалетна клетка за мъже и жени и една тоалетна клетка за хора в неравностойно положение.

13. Демонтиране на съществуващия сух под и на негово място се изпълнява нов под по системата на сух под с характеристики за приложение в мокри помещения и същевременно осигуряващ защита 45 мин на дървения гредоред, като трябва предварително дървените елементи да се обмажат за осигуряване на трудна горимост на дървената конструкция. 

14. Оформяне на тоалетните клетки в рамките на обособеното поле за санитарни възли с леки влагоустойчиви прегради за мокри помещения и ал.конструкция с вис.2.00м.

15. За четвърти етаж демонтаж на съществуващи оберлихти към фоайе-коридор и затваряне на отворите със стени послоен монтаж с EI 30 мин.

16. За пети етаж, демонтаж на съществуващия под над стоманобетонова плоча, изпълнен над нея допълнително „сух под” ориентировъчно с дебелина 10 см. След демонтажа върху съществуващата ст.бетонова плоча се изпълнява подпаркетна замазка и ламиниран паркет с клас на реакция на огън Е FL.

17. Изпълнение на нови отвори за врати в съществуващи вътрешни не носещи тухлени стени с дебелина 12 см.

18. На петият етаж, където част от лабораторните маси се монтират пред съществуващите прозорци,трябва да се направи корекция на мобилното крило на същ. прозорци с вграждане на нов хоризонтален профил на височина 40 см. от долен ръб прозорец и съответно намаляване на мобилното крило.

18. Частично изпълнение  на растерен окачен таван на указаните в чертежите места,след монтаж на ОВ инсталация. 

19. Изпълнение на предстенни обшивки от гипскартон за частично затваряне на съществуващи  и нови ОВ и ВК инстлации.

20. Нови фаянсови облицовки по стени съгласно техническото задание.

21. Репариране на нарушената същ. мазилка  и боядисване с латекс-стени и тавани. 

22. Ремонт на едноетажната пристройка с под на кота -1.44.

22.1 Демонтаж  вътрешните преградни стени с преобладаваща височина 2,23м и дебелина 12 см.,облицовани двустранно с фаянс –обща дебелина от 17 до 19 см.,с включена облицовка от фаянс Демонтаж на съществуваща настилка от теракотни плочки,включително и пълнеж-хастар за наклони към подови сифони и съществуващата бетонова настилка. Изчукване на съществуваща фаянсова облицовка по тухл. стени , включително и репариране на мазилката.

22.2 Новите ремонтни работи включват:

22.2.1 Изпълнение на подова изолация от XPS
22.2.2 Нова бетонова настилка и саморазливен под,устойчив на химикали и топлина с оформени холкери,

22.2.3 Изпълнение на нови вътрешни влагоустойчиви стени послоен монтаж EI 30,

22.2.4 Полагане на вътрешна топлоизолация от минерална вата по същ.тухлени стени,лежащи на вътрешните регулационни линии,

22.2.5 Предстенна обшивка от влагоустойчив гипскартон и вътрешна облицовка по стените с фаянс с н 1.60; 

22.2.6 Изпълнение на нови зидани лабораторни маси,облицовани с фаянсови плочки в Лаборатория по биокатализа и биологични активни вещества; 

22.2.7 Ремонт на съществуващите скатни покриви на пристройката  включващ: демонтаж на съществуваща покривна ламаринена обшивка, включително и скарата,върху която е монтирана,демонтаж на съществуващия под дърв.ребра таван от летви и мазилка,включително и евентуално същ. топлоизолация, подмяна на съществуващи компрометирани дървени ребра – точен размер,след отваряне на покрива и изпълнение на ново покривно покритие върху дървени ребра,включващо пароизолация,дъсчена обшивка и скара(вид в зависимост от избраната покривна система), 1 пласт хидроизолационна мембрана и покриване с леки битумни елементи или възстановяване с лам. обшивка,изпълнение на нова топлоизолация от мин.вата с деб. 14 см. между дървените ребра и на окачен таван  по наклона на ребрата  от гипсофазер , включително и конструкцията за тавана и фолио под топлоизолацията,над гипсофазера.

22.2.8 Почистване на същ.тухлени надзидове, върху които лягат дървените ребра и при необходимост репариране на бетоновите пояси.

22.2.9 Изпълнение на тухлен надзид с вис. 30 см. и деб.25 см., завършващ с бет.пояс с н 20 см. към строящата се в момента в съседния имот едноетажна сграда,във връзка с оформянето на деформационната фуга между двете сгради.

22.2.10 Доставка и монтаж на вътрешна метална укрепваща конструкция за новите окачени тавани,осветителни тела и ов инсталации,без да се засяга съществуващата  носеща конструкция на пристройката.

22.2.11 Доставка и изпълнение на лам. обшивки по бордовете на покрива на пристройката и  възстановяване  на вътрешните олуци.

22.2.12 Обзавеждане на отделните лаборатории с лабораторни плотове и шкафове - изискванията към тях са третирани на отделни чертежи,като преди изпълнението им всички размери да се проверят на място след завършване на по-горе описаните ремонтни работи.

При реализирането на ремонта,след всички демонтажните работи и почистване на отворите и стените всички размери на помещенията да се проверят задължително на место и количествата на новите довършителни работи ще се доказват съгласно вложените количества.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ по част Архитектурна за всички третирани етажи :

1. Поради това,че сградата е съществуваща,след извършване на всички ремонти работи всички размери на стените и нишите, оформени от тях следва задължително да се проверяват на място и при необходимост зададените дължини на лабораторните плотове да се коригират.

2. Бъдещото лабораторно обзавеждане, както и апаратурата, монтираща се по плотовете не трябва да надвишават натоварване на пода повече от 300кг/кв.м., условие поставено от  изпълнителите на съществуващия „сух под”. 

3. При ремонта да не се засяга носещата конструкция на сградата,както и да не се променя натоварването на подовете на помещенията. 
ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

 MERGEFIELD Chast 
           Водопровод:

           Парцелът е захранен с вода от уличен водопровод Ч 80. Водопроводната връзка е 2”. Основния водомер е в едноетажната пристройка в помещението за чистачка и остава там. В основната сграда на всяка етажна стълбищна площадка има предвиден пожарен кран 2” със захранваща тръба 2”, които се запазват.

           Основната водопроводна мрежа е развита по тавана на сутерена и облечена с гипсокартон. Водопроводните вертикали са 5бр. и са с цолови тръби. Диаметър основно ½”. На някои вертикали има монтирани водомери ½”, които са за вътрешна употреба.

           Съгласно проекта в лабораториите се предвиждат съответния брой мивки. Лабораторните мивки са с химическо устойчиво покритие. Обикновените тоалетни мивки са от стандартен санитарен фаянс. Смесителните батерии за лабораторните мивки са предвидени стоящи на плота с високо тяло. На места към лабораторните мивки има зададени спирателни кранове. Всяко отклонение от водопроводната вертикала е отделено от нея със спирателен кран.

           Топла вода се осигурява от електрически бойлери. 

Съгласно проекта е необходимо водопроводните вертикали да бъдат подменени, като се запазят местата им. Необходимо е да се променят и диаметрите на водопроводната мрежа в сутерена. 

            Водопроводната мрежа следва да се изпълни от полипропиленови тръби. Всички водопроводни разводки да се топлоизолират с тръбна изолация 6 мм срещу конденз.

            Канализация. 

Отпадните води от сградата се отвеждат от съществуващата в нея канализационна мрежа. Каналните вертикали са 6 бр. Пет от тях преминават през лаборатории и учебни зали и са изпълнени от РVС 50. Шестата е изпълнена от РVС 110 и отводнява съществуващия санитарен възел. Всички канални вертикали излизат над покрива за вентилация. Хоризонталната канализационна мрежа е под пода на сутерена и зауства в канал Б350 от градска канализация.

            Съществуващата хоризонтална канализация на основната сграда се запазва. Каналните вертикали от 1 до 5, които са от РVС 50, се подменят до кота 0.00. В зоната на сутерена се запазват. Въпросните канали запазват местата си както и диаметъра си. Те отводняват тоалетни и лабораторни мивки. На тях са монтирани и капкоуловители за бойлерите в лабораториите. В някои от тях се зауства конденза от климатиците. Преди заустване задължително се монтира сифон срещу миризми ф25. Тръбите, отвеждащи конденза са полипропиленови ф 25. Предвидени са три вертикали, които служат само за отвеждане на конденз. Те също да се изпълняват от полипропиленови тръби  ф 40. Преди заустването също е предвиден сифон.

            Канална вертикала 6, която е съществуваща и е от РVС110, се запазва до кота 8.78. До там се запазват и санитарните възли към нея. Над тази кота вертикалата се подменя със същия диаметър. Това са две нива –8,78 и 12,42. На тези нива санитарния възел основно се ремонтира. Предвижда се и нова вертикала К7, която ще се изпълни също от РVС 110 и ще поеме новопроектираните санитарни възли.

            Каналните вертикали се изпълнят от РVС 3.2 мм.

            Канализационната мрежа в пристройката се изгражда изцяло наново. Съществуващите канали се демонтират. Новопроектираната мрежа да се изпълни от РVС Ф160 дебелостенно 4.7 мм. Зауства се в съществуваща ревизионна шахта.           Съществуващите водосточни тръби не са в обсега на ремонта. Сградната канализационна мрежа се ревизира от външни ревизионни шахти и от подови сифони в началото на всеки клон.

              Всички строително-монтажни работи да се изпълняват при стриктно спазване на действащите нормативни документи, като Правилника за извършване и приемане на СМР, Наредба №Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, проект по ПБЗ и т.н. При разкопаване да се спазват указанията на проекта по Безопасност и здраве, както и приложения детайл за укрепване.

ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

Климатичните системи да се изпълнят като Сплит системи на директно изпарение. Медните тръби да се изпълнят с диаметри Ф6.35х1, 9.52х1, 12.7х1 и да се изолират с топлоизолационна микропореста гума.

Вентилационните системи да се изпълнят с въздуховоди от поцинкована ламарина, изолирани с минерална вата, едностранно каширана с алуминиево фолио.

Където е необходимо, съгласно проект, да се монтират противопожарни клапи. Осовите вентилатори в баните да са обратна клада или автоматични жалузи, съгласно предоставения проект. 

ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ

За разпределението на електроенергията на обекта е предвидено да да се ново главно разпределително табло  (ГРТ) за цялата сграда , като мястото на монтаж на табло ГРТ се запазва без изменение – ниша на входа на сградата. На всеки един етаж се демонтира съществуващото етажно табло и се монтира ново етажно табло.

На демонтаж и подмяна подлежат всички силови и слаботокови инсталации. Конструктивната особеност на таваните в сградата не позволяват подмяната на ел.инсталациите по таваните , затова те се запазват като окабеляване , а се изгражда нова електроинсталация по стените. Връзката м/у съществуващите и новите инсталации ще се осъществява на разклонителни кутии на подходящи места – след физическото разкриване на съществуващите инсталации по етажите.

На подмяна подлежат (освен електроинсталацията) и ел.уредбите – осветителни тела, ел.контакти , ключове и лихтбутони. Осветителните тела ще се подменят и в кабинети и лаборатории , които се запазват без изменение (освен на етаж трети).

За всяка лаборатория е предвидено да се монтира самостоятелно ел. разпределително табло (с възможност за изключване след работа).

Всички вътрешни ел.инсталации в "Лаборатории"-те и обслужващите помещения и коридори да се  изпълнят с проводник ПВВМ под мазилка , в предпазна РVС гофр.тръба , РVС гладкостенна тръба на ПКОМ скоби или NYY в предпазна РVС гофр.тръба или в предпазен  метален шлаух с PVC покритие за контактните излази в подовата замазка. 

Всички осв. тела с цокъл Е27 (плафониери , аплици и др.) да се окомплектоват с енергоспестяващи (лум. или LED) осветители (ЕСО). 

Предвидените ел. разпределителни табла и прилежащите им подтабла да бъдат за скрит монтаж с подходяща степен на защита.

Предвидените осветителни тела да са с подходяща степен на защита ІР съгласно указанията в проекта.

Окабеляването на всички ел.консуматори да се предвиди за изпълнение  три и пет-проводно.

Следва да се изпълни повторно заземление на технологичните консуматори, което да се осъществява с третото и петото жило на захранващите кабели. За конкретни лаборатории, описани в проекта, следва да се изпълни контур за повторно заземление на самостоятелен заземител.

При извършване на ремонта да се изпълнят дефектно-токови автомати за защита от индиректен допир и катодни отводители.

Всички конзоли за ключове и контакти , както и разклонителните кутии ще се изравняват с мазилката. Ключовете ще се монтират на височина 1,5м. от готов под, а контактите за общо предназначение-на височина 0,5м.
СЛАБОТОВИ  ИНСТАЛАЦИИ

Слаботоковите инсталации -

 1. компютърната мрежа  трябва да отговаря на изискванията  за преносна среда Class D:2002, съгласно действащите  международни стандарти.

Следва да се изгради и  тества структурна кабелна система /СКС/ в съответствие с изискванията на международните стандарти /ISO/IEC 11801/ и националните правилници и разпоредби.

Структурната кабелна система е предвидена като тип „звезда”. Цялата слаботокова инсталация да се положи скрито в PVC гофрирани тръби под мазилката и открито в PVC тръби над окачения таван и под подовата настилка.

Да се монтират телекомуникационни розетки за вграден монтаж за компютърен излаз. Конзолните кутии да са DIN съвместими. Всеки порт на розетка да е оборудван с конектор RG45 екраниран, Категория 6. В зависимост от разположението и броя на работните места, слаботоковите излази от SFTP CAT 6  02/20 - 4"/4х2х0,5 да се комбинират със силовите контакти /захранване на компютър, монитор и принтер , позволяващи комбинации от слаботокови и силнотокови излази.

В „Сървър”-а да се монтират „сървърен шкаф  800x1000 42U” – 3бр. ,  а на всеки етаж - комуникационен шкаф 600x600  19“ , 26U .За връзка м/у етажните шкафове да се използват 2бр.оптичен кабел 6 влакна ядро 50/62.5um обвивка 125um ULSZH, LDPE, OM3 XG.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

В цената на строително-монтажните работи, Строителят следва да включи в цената всички необходими материали, включително транспортни разходи за доставка, съхранение, вертикален и хоризонтален транспорт до мястото на влагане, добавки за подобряване на консистенцията против замръзване, при необходимост, всички необходимо присъщи трудови операции, материали и консумативи за предпазване на извършените до момента СМР, предпазни средства и аксесоари.

Всички материали влагани, съгласно изискванията на тази спецификация трябва да имат декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. 

В съответствие с изискването на чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.), строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания. 

В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (Регламент (ЕС) № 305/2011), както следва: механично съпротивление и устойчивост на строителната конструкция и на земната основа при натоварвания по време на строителство и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност и безопасност при експлоатация; защита от шум; икономия на енергия и топлосъхранение и устойчиво използване на природните ресурси.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

· „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

· „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

· „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

· „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.
Доказването на това изискване, съгласно разпоредбите на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. се извършва като:

· За строителни продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена европейска техническа оценка (ЕТО), се представят:

декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ”, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011;

инструкции за употреба на продуктите;

информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

· За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, се представят:

декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно приложение 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.;
инструкции за употреба на продуктите;

становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” за строителните продукти, които са предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии;

информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта. 

· Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и съгласно чл. 4, ал. 3 от същия нормативен акт.
Цитираните документи се представят задължително на български език, с изключение на информацията, придружаваща маркировката „СЕ”, която когато е на чужд език трябва да бъде придружена от превод на български език. 

Декларациите следва да посочват/описват съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени, и на изискванията на одобрения инвестиционен проект за изпълнение на строежа.

Всички елементи, детайли, материали и съоръжения, осигурени за влагане в строежа, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя трябва да е придружена от декларации, съставени по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011, респ. на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. Материали и строителни продукти, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания и имащи дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери извън нормативно допустимите такива не се допускат за влагане в строежа, контролът за което е в отговорност на лицето в състава на Изпълнителя, назначено за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети за влагане. 

Всички произведени продукти или оборудване, предназначени за влагане в строежа, да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с инструкции за експлоатация и поддръжка, когато са приложими такива. Не се допуска замяната на един вид материал като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал без изричното съгласие на Възложителя. Същото се отнася и за отделни промени на детайли и технология на изпълнение.

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Всички предприети строителни работи трябва да бъдат в съответствие с Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр. 37/04.05.2004 г./.

Целият персонал, нает от Строителя и Подизпълнителите, както и хората на пряко подчинение на Строителя, трябва да прилагат тези наредби, като ще бъде задължение на Строителя да осигури спазването им. Възложителят има право да спира работата за сметка на Строителя в случай, че установи нарушение на наредбите.

Обезопасяване

Строителят е отговорен за обезопасяването в смисъла на укрепване (или друг метод) на всички съществуващи конструкции или други елементи, временните работи и работите, които биха могли да причинят повреда, ако тези мерки не са били взети.

Работно облекло и лични предпазни средства

Всички работници, технически и ръководен състав на Строителя, назначените подизпълнители и всички допуснати до работната площадка е задължително ползват по предназначение работно и специално облекло според извършваните работи, действащото законодателство в РБ, реда и охранителния режим на обекта.

Не се допускат на работната площадка лица без каска, независимо от служебното положение, което заемат в държавната, общинската или фирмената администрация.

Строителят е длъжен да достави, съхранява и предоставя при необходимост изправни лични предпазни средства за лица изпълняващи контролни функции от страна на държавни и или общински органи на управление, Строителния надзор, проектантите, упражняващи авторски надзор и представители на Възложителя.

Работните и специални облекла трябва да се поддържат изправни и чисти, да са добре прилепнали към тялото, добре закопчани и здрави.

Противопожарна охрана

При извършване на огневи работи в помещения или на открито на територията на обекта, около отделни сгради или съоръжения, по моторни превозни средства, по механо – и електрообзавеждането и инсталациите да се спазва Наредбата за противопожарна безопасност при извършване на огневи работи и местните инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.

Всички работници са длъжни да знаят и спазват правилата за пожарна безопасност и да умеят да си служат с противопожарните средства.

Обектът да се оборудва с необходимите противопожарни табла с необходимите противопожарни средства и сигнал за пожар.

На видно място до противопожарното табло да се постави табелка с телефонния номер на противопожарната охрана, както и на входовете на складовете, работилниците, обектите и на други подходящи места.

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене да се поддържа винаги свободен.

При използване на механизация и необходимост от сигнализиране – сигналите ще се подават от определен за това работник и след предварително съгласуване с машиниста. Знаците и сигналите следва да са съгласно действащата Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

При изпълнението на обществената поръчка следва да се спазват всички изисквания залегнали в следната нормативна рамка:

· Наредба № 2/22.03.2004 г.-ДВ 37/2004г. и допълнения за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

· Наредба №7 - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

· Наредба №6 за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство;

· Наредба №3 - За инструктажа на работниците и служителите по безопасност хигиена на труда и противопожарна охрана;

· Наредба №4 – За знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;

· Наредба № I-з - 1971 за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - от 2009 г.;

· Наредба № 9 от 23 септември 2004 г.- за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

След фактическото завършване на строежа, Строителят изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от проектите. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от Възложителя и лицето, упражнило авторски надзор по съответната част. 

Екзекутивната документация се изработва от Строителя и представя след извършване на работите, но преди окончателното им приемане на Възложителя. Документацията трябва да отразява точно изпълнението, да се позовава на:

· замерване от правоспособен специалист;

· надлежно оформени заповеди за промени и замени на оторизирани по договора и действащото законодателство в РБ лица.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок на изпълнение на СМР е не по-малък от посочените в чл.20, ал.4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване и приемане на обекта от Строителя на Възложителя без забележки. 

Гаранционният срок на монтираните детайли, компоненти и съоръжения/оборудване е съгласно гаранционния срок, определен от техния производител.

Всички дефекти, възникнали в гаранционните срокове, се констатират с протокол, съставен и подписан от Възложителя и Строителя.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.).

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове:

· Закон за камарата на строителите;

· Закон за признаване на професионални квалификации;

· Закон за опазване на околната среда;

· Закон за управление на отпадъците;

· Закон за чистотата на атмосферния въздух

· Закон за техническите изисквания към продуктите;

· Закон за националната стандартизация;

· Закон за акредитацията, извършвана от българската служба за акредитация;

· Закон за устройство на територията;

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

· Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;

· Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

· Наредба № 1130.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

· Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

· Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.;

· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 

· Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

· Наредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

· Наредба №6 от 25.05.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина;

· Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

· Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------
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